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Premessa. 

 con deliberazione PG 19042/2017 del 24.1.2017 è stato approvato il Piano Operativo Città di Bologna 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” FESR/FSE 2014/20; 

 nell'ambito di tale Piano Operativo sono definiti due assi di intervento, l'Asse 2 (Energia sostenibile e 
qualità della vita) e l'Asse 4 (Infrastrutture per l'inclusione sociale) che si sostanziano in progetti di 
rigenerazione energetica (Progetto BO2.1.2., finanziato per Euro 9.417.789,63) e riqualificazione di 
immobili destinati a favorire l'inclusione sociale (Progetti BO4.1.1a e BO4.2.1a finanziati per Euro 
2.655.579,94 per il progetto BO4.1.1a e Euro 7.376.610,94 per il progetto BO4.2.1a ) ; 

 durante il percorso “Collaborare è Bologna” sono stati selezionati alcuni immobili sui quali è possibile 
sviluppare le strategie del Piano, con particolare attenzione, dove possibile, alla integrazione fra gli 
obiettivi degli Assi 2 e 4 

 per quanto attiene la progettazione degli interventi sugli 11 complessi edilizi previsti dal PON sarà 
necessario attivare su quasi tutti gli immobili, in funzione degli interventi che si ritiene di realizzare, 
preliminari indagini e saggi, diagnosi energetica e verifica di vulnerabilità sismica, necessari per redigere 
gli studi di fattibilità e i progetti preliminari; 

 che tutte le diagnosi energetiche necessarie sono finanziate con risorse dell'Asse 2 mentre le necessarie 
indagini di vulnerabilità sismica sono finanziate in parte sull'Asse 2 e in parte sull'Asse 4; 

 con deliberazione PG 74811/2017 del 14.03.2017 sono stati approvati gli indirizzi per l'attività dei 
procedimenti finalizzati alla ATTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI tra cui GLI INTERVENTI EDILIZI 
ED IMPIANTISTICI PREVISTI DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 DEL PIANO OPERATIVO CITTA' DI BOLOGNA 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANA 

 con determina in atti al P.G. N.: 403008/2018 del 09 ottobre 2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo, prodromico alla realizzazione del nuovo fabbricato, relativo alla demolizione del fabbricato 
esistente e realizzazione manufatto nuova Cabina di trasformazione energia elettrica presso l’Ex Centro 
Produzione Pasti Via Populonia n. 2 a Bologna, nell'ambito dell'appalto pluriennale del servizio per la 
gestione degli impianti tecnologici, manutenzione delle strutture edili, climatizzazione ed energia degli 
immobili destinati ad attività scolastica, uffici giudiziari, musei, biblioteche ed altri immobili di 
importanza cittadina appartenenti al patrimonio del Comune di Bologna. 

 Il progetto, ormai in fase di completa realizzazione, prevedeva i seguenti lavori: 

 demolizione del fabbricato  

 ripristino dell’attuale livello dell’area cortiliva mediante riempimento della porzione interrata 
con materiale idoneo alla successiva realizzazione di una platea di fondazione per la 
riedificazione del fabbricato; 

 realizzazione della nuova cabina di trasformazione mediante opere propedeutiche di scavo e 
fondazione e successiva fornitura e posa di idoneo manufatto prefabbricato. 



 

 

Descrizione intervento 

L’intervento oggetto del presente studio, è finalizzato alla realizzazione di un edificio polivante destinato 
all'inclusione sociale che verrà ricostruito sulla stessa area di sedime dell’edificio demolito e con dimensioni 
ridotte. Il nuovo fabbricato sarà realizzato con tecnologia costruttiva in legno lamellare e tamponamenti in 
pannelli multistrato in Classe Energetica A o superiore.  
La tipologia costruttiva sarà tale da avere il giusto inserimento architettonico nell’ambito 
dell’urbanizzazione esistente. 

Autorizzazioni e vincoli. 
Per l'intervento in oggetto è necessario il rispetto dei vincoli normativi dettati dal RUE ed occorrerà 
procedere alla richiesta di autorizzazione sismica così come previsto dalla L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la 
riduzione del rischio sismico".  

Sicurezza cantieri. 

L'intervento qui descritto rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e sarà necessario 
predisporre apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Calcolo sommario della spesa 

Lo studio di fattibilità tecnica economica qui sviluppato è stato quantificato in un importo complessivo di 

Euro € 1.064.897,28 [unmilionezerosessantaquattroottocentonovantasette/28] oneri fiscali compresi.  

Il quadro economico è il seguente: 

PON METRO Asse 4.2.1. Ex Centro produzione pasti Populonia 
QUADRO ECONOMICO Cod. Int. 6073 

A: LAVORI     

Importo lavori soggetti a ribasso   € 855.000,00 

Importo oneri sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 non 
soggetti a ribasso   € 25.650,00 

Totale netto   € 880.650,00 

B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

I.V.A. sui lavori (10%)     

Totale IVA   € 88.065,00 

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016   € 17.613,00 

Spese di pubblicazione bando   € 0,00 

Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP   € 375,00 

Allacciamenti    € 5.000,00 

Spese tecniche   € 70.000,00 

Imprevisti e/o arrotondamenti   € 3.194,28 

TOTALE COMPLESSIVO   € 1.064.897,28 



 

 

 

L’intervento è facente parte del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 Cod. int. 6073 - 3° 
adeguamento. 
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