



Comune di Bologna

Istituzione Bologna Musei

Proposta N.: **DD/PRO/2022/7235**

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER EURO 5.172,80 A ISOLTECNIC S.R.L. PER FORNITURA CONTROSOFFITTO BARRISOL PER CASA MORANDI. CONTESTUALE IMPEGNO.

CIG: Z443651E88

CUP: F39I22000280004

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare, P.G. n. 579986/2021, esecutiva dal 24 dicembre 2021, il Consiglio Comunale approvava il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;
- con deliberazione consiliare, P.G. n. 580046/2021, esecutiva dal 24 dicembre 2021 il Consiglio Comunale approvava il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con deliberazione n. 23 del 28 dicembre 2021, P.G. n. 534283/2021, il C.d.A. dell'Istituzione approva il Piano Programma 2022/2024 e con deliberazione n. 26 del 28 dicembre 2021, P.G. n. 545143/2021, il C.d.A. dell'Istituzione approva il Bilancio di Previsione 2022-2024, successivamente rese esecutive dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera P.G. n. 26386 del 17 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il suddetto Piano Programma prevede, fra le proposte per la sicurezza e la manutenzione delle strutture, una serie di interventi trasversali a tutti gli spazi espositivi al fine di potenziare l'efficienza energetica e migliorare l'illuminazione;
- con delibera n. 6/2022, P.G. n. 90585/2022, il C.d.A. dell'Istituzione approvava la parziale applicazione dell'avanzo libero per euro 437.716,27, da destinare tra gli altri a interventi di miglioramento per la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale all'interno delle sedi museali;
- con P.G. n. 540420 / 2021 si inviava, a titolo di richiesta sostegno delle case museo di personaggi illustri, richiesta di contributo per lavori di riqualificazione di Casa Morandi;

Preso atto della Delibera Num. 1913 del 15/11/2021 con cui la regione approvava l'erogazione di contributi tra cui quello richiesto per Casa Morandi;

Dato atto che, nell'ambito dei sopra citati interventi di riqualificazione della sede di Casa Morandi, volti all'adeguamento impiantistico, è emersa la necessità d'intervenire sul controsoffitto Barrisol;

Considerato che:

- si rende pertanto necessario intervenire quanto prima sul controsoffitto di Casa Morandi, sostituendo ed

Il Direttore
Maurizio Ferretti

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -